UBND XÃ DIÊN SANH **BAN QLDA ĐTXD**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 167/QĐ-BQL	*Diên Sanh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng Công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ DIÊN SANH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 25/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã Diên Sanh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/10/2026 của UBND xã Diên Sanh về việc Phê duyệt dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BQL ngày 21/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-BQL ngày 26/10/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 31/10/2026 của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HP về việc phê duyệt E-HSMT; Báo cáo số 230/BC-TĐ ngày 03/11/2026 của Tổ thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai

đoạn 2); Hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao (giai đoạn 2); hạng mục: San nền, lát gạch sân, hệ thống thoát nước, vỉa hè và các hạng mục phụ trợ, theo nội dung E-HSMT đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Diên Sanh tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HP có trách nhiệm thực hiện các công việc tư vấn theo hợp đồng đã ký kết và các quy định có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Diên Sanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HP và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- UBND xã Diên Sanh (b/c);
- Tổ chuyên gia;
- Tổ thẩm định;
- Lưu: VT, 07 bản *(TC 04; QLDA 03).*

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN HẢI LĂNG
Mã số thuế: 3200612083
Thời gian ký: 03-11-2026 11:22:30

Trương Nhất Linh