UBND PHƯỜNG HÒA CƯỜNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 145/QĐ-BQLĐTXD	*Hòa Cường, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp
Thuộc dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc Về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND phường Hòa Cường;

Căn cứ Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2026 của UBND phường Hòa Cường về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND phường Hòa Cường về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BQLĐTXD ngày 23 tháng 9 năm 2026 của

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-BQLĐTXD ngày 28 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường về việc thành lập tổ thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh;

Căn cứ tờ trình số 83/TTr-TCG ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuệ Lâm về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TTĐ ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh;

Theo đề nghị của Tổ Thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp Thuộc dự án: Xây mới khối nhà phía Đông và nâng cấp, cải tạo trường Tiểu học Lê Đình Chinh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Bộ phận Quản lý dự án – Điều hành giám sát thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận Quản lý dự án – Điều hành giám sát thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng phường Hòa Cường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Hòa Cường (báo cáo);
- Phòng KT,HT&ĐT phường;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tuệ Lâm;
- Lưu: VT, QLDA.(Khải)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG HÒA CƯỜNG
Mã số thuế: 0402342405
Thời gian ký: 05-10-2026 18:03:10

Đặng Công Trường