SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHÀ BÈ

Số: 663 /QĐ-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhà Bè, ngày 02 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Mục 1 kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Gói thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHÀ BÈ

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi tên "Bệnh viện huyện Nhà Bè" thành "Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè" trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3747/QĐ-SYT ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-BV ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè về việc phê duyệt dự toán mua sắm năm 2026 – 2027 tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè;

Căn cứ Kế hoạch số 200/KH-BV ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè kế hoạch Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo; Sửa chữa thay thế, bảo trì máy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè;

Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-BV ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo, Bảo trì máy thận nhân tạo năm 2026 – 2027 thuộc Dự toán mua sắm năm 2026 – 2027 tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè;

Xét đề nghị của khoa Dược tại Tờ trình số 31/TTr-TTB ngày 30 tháng 9 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh Mục 1 kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa thay thế, bảo trì Hệ thống xử lý nước RO thận nhân tạo. Những nội dung khác trong Quyết định số 589/QĐ-BV ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè không thay đổi.

Nội dung cũ:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2026.

Nội dung điều chỉnh:

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính quản trị, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Trưởng phòng Điều dưỡng, Trưởng khoa Dược, Trưởng các khoa có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHÀ BÈ

Bs.CKII.Nguyễn Hữu Thơ