UBND XÃ PHƯỚC LÝ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** Số: 338./QĐ-BQLDA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Phước Lý, ngày 12tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lê Thị Ruộng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23 tháng 09 năm 2026 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 của UBND xã Phước Lý về phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2026 của UBND xã Phước Lý về việc điều chỉnh chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án để thực hiện các dự án, công trình đầu tư công trong năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Phước Lý về phê duyệt dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Phước Lý về phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Phước Lý về phê duyệt điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-BQLDA ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Phước Lý về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Ban quản lý dự án xã Phước Lý về phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án Đường Lê Thị Ruộng;

Căn cứ Thông báo mời thầu IB2600602904 đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia ngày 06 tháng 11 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Sửa đổi E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường Lê Thị Ruộng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Lý do sửa đổi: Trong quá trình phát hành E-HSMT, phần bản vẽ trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đính nhầm khi phát hành E-HSMT, do đó chủ đầu tư đính lại Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với hạng mục công việc mời thầu.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Đầu tư -Tư vấn xây dựng Trường Sơn), Tổ thẩm định Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Xây dựng Hoàng Giang chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành để từ ngày ký. Giao Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần Đầu tư -Tư vấn xây dựng Trường Sơn, Tổ thẩm định Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Xây dựng Hoàng Giang)và các bộ phận có liên quan của Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- UBND xã Phước Lý (b/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, Tâm./.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHƯỚC LÝ T. TỈNH KHÁNH HÒA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Anh Thi

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI E-HSMT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BQLDA ngày 12/11/2026

Stt	Nội dung E-HSMT đã phát hành theo Quyết định số 332/QĐ-BQLDA ngày 06 tháng 11 năm 2026	Nội dung sửa đổi E-HSMT	Lý do sửa đổi E-HSMT
1	**Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật** Hồ sơ thiết kế, các bản vẽ: Hồ sơ BCKTKT (Le Thi Ruong).rar	**Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.** Đính kèm lại bản vẽ trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.	+ Do lỗi đính nhầm phần bản vẽ trong hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật.