ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 508/QĐ - BQLDA	*Cát Hải, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và pbiện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-BQLDA ngày 24/8/2026 của Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 440/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2026 của Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải về việc phê duyệt dự toán gói thầu Tư vấn giám sát thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Tư vấn giám sát thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn giám sát thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo các tuyến đê trên địa bàn Phù Long, đặc khu Cát Hải (Giai đoạn 1), bao gồm:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát.

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt: **1.145.586.000 VND.**

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HCQ.

- Mã số thuế: 0201909638.

- Giá trúng thầu: 1.134.130.000 VNĐ *(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi bốn triệu, một trăm ba mươi nghìn đồng),* đã bao gồm thuế VAT 8%..

- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Giao bộ phận Quản lý dự án; Tài chính - Hành chính Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, các bộ phận: Quản lý dự án; Tài chính - Hành chính Ban Quản lý dự án đặc khu Cát Hải và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẶC KHU CÁT HẢI

Hoàng Đình Măng