TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3848/QĐ-PCPT

Phú Thọ, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Xây lắp số 08
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-PCPT ngày 01/10/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế từ cột 19 đến cột 101 lộ 372E4.9; nhánh rẽ và TBA Ninh dân 1, Ninh Dân 3, Ninh Dân 4, Ninh Dân 5, TĐC XMPT, TĐC

Ninh Dân 1, TĐC Ninh Dân 2, TĐC Ninh Dân 3, Phụng Thượng, Đông Thành 5, Chí Tiên 5, Gò Mít, Dộc Đồi và Recloser cột RCL372/45/13/6 Ninh Dân-Võ Lao E4.7 khu vực Thanh Ba;

Căn cứ Quyết định số 3597/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế Nhánh rẽ Sơn Cương - Thanh Hà từ cột 60 đến 64 ; Nhánh rẽ Z121; Nhánh rẽ TBA Đông Thành 1, Đông Thành 2, Đông Thành 3, Đông Thành 4, Bơm Dộc Đồi, Sơn Cương 2, Sơn Cương 7, TĐC Võ Lao, Võ Lao 4, Võ Lao 2, Võ Lao 3 và TBA Phân Xưởng Nhũ Tương khu vực Thanh Ba;

Căn cứ Quyết định số 3592/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế và các TBA Phương Lĩnh 3, Yển Khê 3, Ga Vũ Ển, Vũ Ển 2 khu vực Thanh Ba;

Căn cứ Quyết định số 3591/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây trung thế nhánh rẽ Thái Ninh 6, Thái Ninh 5, Thái Ninh 1, Đại An 3, Đại An 4, Chân Mộng 7, Chân Mộng 8, Đông Lĩnh 1, Đông Lĩnh 4, Đông Lĩnh 5, Thanh Ba 11 và các TBA Thái Ninh 6, Thái Ninh 5, Thái Ninh 1, Đại An 3, Đại An 4, Đông Lĩnh 4, Đông Lĩnh 5, khu vực Thanh Ba;

Căn cứ Quyết định số: 3819/QĐ-PCPT ngày 06/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 08 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 08 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp số 08 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 08.

2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa lớn đường dây trung, hạ áp trên lưới điện thuộc Điện lực Thanh Ba.

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2027.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế: 0100100417-004
Thời gian ký: 09-11-2026 15:29:38

Phan Thanh An