CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT THÀNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 05/VT-TĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v Rà soát các ý kiến và E-HSDT của Nhà thầu: Công ty cổ phần tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình thuộc trách nhiệm của tổ Thẩm định đối với gói thầu giám sát thi công thuộc dự án đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên)	*Hưng Yên, ngày 03 tháng 9 năm 2026*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm

- Căn cứ Hợp đồng số 35/HĐTVXD ngày 27/7/2026 giữa Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm và Công ty TNHH đầu tư & xây dựng công trình Việt Thành về việc thực hiện gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công thuộc dự án đường Trần Lãm (đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên);

- Căn cứ E-HSMT Gói thầu: Giám sát thi công thuộc dự án Đường Trần Lãm (Đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên), phát hành theo số TBMT: IB2600398524 đăng tải ngày 28/7/2026;

- Căn cứ E - HSDT của nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình;

- Căn cứ Công văn kiến nghị số 827/CV-TVTB ngày 28/8/2026 của Công ty cổ phần tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình;

- Căn cứ Công văn Số:45/PT – TCG ngày 03/9/2026 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Phương Thảo

- Căn cứ các tài liệu liên quan khác.

Tổ Thẩm định của Công ty TNHH đầu tư & xây dựng công trình Việt Thành có một số ý kiến như sau:

1. Nội dung liên quan đến E-HSMT. Tổ Thẩm định nhận thấy các nội dung mà nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình đưa ra đã

được của Công ty TNHH tư vấn xây dựng công trình Phương Thảo làm rõ và giải trình bằng văn bản.

2. Các nội dung liên quan đến làm rõ E-HSDT: trình tự, thời gian, nội dung trả lời làm rõ tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Liên quan đến điểm kỹ thuật của nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình, tổ thẩm định nhận thấy: Các tiêu chí, thang điểm, kết quả đánh giá và các giải của tổ chuyên gia là hoàn toàn phù hợp và chính xác.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *HĐQT C.ty (để b/c);*
- *Lưu VP.*

Giám đốc

M.S.D.N: 0901326... C.T.T.N.H.H
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỆT THÀNH
TỈNH HƯNG YÊN

Nguyễn Hữu Trí