BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 4517 /QĐ-ĐHNL-QTCSVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình "Sửa chữa căn tin tầng 6 Nhà Thiên Lý"

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC của Bộ Tài chính Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Kế hoạch số 2409/KH-ĐHNL ngày 16/6/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Kế hoạch số 5548/KH-ĐHNL ngày 27/11/2025;

Căn cứ Quyết định số 4516/QĐ-ĐHNL-QTCSVC ngày 20/10/2026 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình "Sửa chữa căn tin tầng 6 Nhà Thiên Lý";

Căn cứ Tờ trình số 61/TTr-QTCSVC ngày 20/10/2026 của Phòng Quản trị Cơ sở vật chất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình "Sửa chữa căn tin tầng 6 Nhà Thiên Lý";

Theo đề nghị của Phòng Quản trị Cơ sở vật chất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Công trình "Sửa chữa căn tin tầng 6 Nhà Thiên Lý" với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Quản trị Cơ sở vật chất, Phòng Tài chính – Kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông trưởng phòng Quản trị Cơ sở vật chất, phòng Tài chính – Kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT, P.QTCSVC, P.TCKHĐT.

HIỆU TRƯỞNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn



PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 2511 /QĐ-ĐHNL-QTCSVC ngày 20 / 10 /2026 của Hiệu trưởng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng) (Đã có VAT)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	17.975.931	Nguồn thu học phí	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Qúy IV/2026	HĐ Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Thẩm định E-HSMT và KQLCNT thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT và KQLCNT thi công xây dựng	8.987.966		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	HĐ Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	136.691.977		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2026	HĐ Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	4.211.028.325		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ	60 ngày	Qúy IV/2026	HĐ Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
Tổng cộng				**4.374.684.199**								
Bằng chữ:				**Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi bốn ngàn, một trăm chín mươi chín đồng.**								