TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Số: 3025/QĐ-PCTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2026 do Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế phân cấp;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1252/QĐ-EVNNPC ngày 27/6/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục, tạm giao kế hoạch vốn và giao thực hiện các gói tư vấn khảo sát, thiết kế theo hình thức tự thực hiện (NPSC);

Căn cứ Quyết định số 2710/QĐ-PCTQ ngày 14/10/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-PCTQ ngày 16/10/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01/TV;

Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-PCTQ ngày 17/10/2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 01/TV;

Căn cứ Văn bản số 5979/EVNNPC-QLĐT ngày 12/11/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc chiết giảm đối với các gói thầu tư vấn tự thực hiện;

Căn cứ Phương án tự thực hiện khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tuyên Quang - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc lập;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 21/10/2026 giữa các bên về việc thực hiện Gói thầu 01/TV;

Căn cứ Tờ trình số 1753/BQLDA ngày 30/10/2026 của Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định số 1088/TTĐ ngày 02/11/2026 về việc thông qua Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số 1089/TTĐ ngày 02/11/2026 của Tổ thẩm định Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến Gói thầu 01/TV và kết quả thẩm định đã được Tổ thẩm định thống nhất;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo MBA ngoài lưới năm 2026 do Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý, với các nội dung sau:

1. Thông tin về gói thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Tự thực hiện (NPSC), theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

- Tên gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

- Dự toán gói thầu được duyệt: 175.146.716 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%).

- Đơn vị quản lý dự án: Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn KHCB và vốn vay TDTM của EVN*NPC*.

- Loại hợp đồng: Hỗn hợp (trọn gói và đơn giá cố định).

- Thời gian thực hiện gói thầu và hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Thông tin về đơn vị được giao thực hiện gói thầu:

STT	Đơn vị được giao thực hiện	Hình thức	Dự toán gói thầu được duyệt (đồng)	Giá trị giao thực hiện (đồng)	Loại hợp đồng	Thời gian gói thầu	Thời gian hợp đồng	Nội dung khác
1	Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc	Tự thực hiện	175.146.716	175.146.716	Hỗn hợp	30 ngày	30 ngày	Tự thực hiện

3. Nhà thầu không được lựa chọn: Không áp dụng đối với hình thức tự thực hiện.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang tổ chức hoàn thiện, trình ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc theo kết quả được phê duyệt tại Điều 1; bảo đảm đúng phạm vi, chất lượng, giá, tiến độ, điều kiện năng lực và nhân sự đã thống nhất, thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT (05b).

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Trần Văn Bằng