ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THỦ ĐỨC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/QĐ-QLDA-05

Thủ Đức, ngày 13 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 487/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm trên địa bàn các khu phố 10, 19, 20, 23 và 24, phường Thủ Đức (Hẻm 1 đường Tô Vĩnh Diện, hẻm 45 đường Hồ Văn Tư và hẻm 19 đường Đoàn Công Hớn, hẻm 513 đường Kha Vạn Cân, hẻm 71/15 đường số 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về việc giao quyền Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về việc giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức tiếp nhận và làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 6531/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về phê duyệt dự án Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Thủ Đức về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-QLDA-05 ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-QLDA-05 ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng giai đoạn thực hiện dự án Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-QLDA-05 ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-QLDA-05 ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến

đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-QLDA-05 ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Căn cứ Tờ trình số 88/2026/Ttr-TVĐT ngày 12 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Xây dựng Sài Gòn về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức;

Xét Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu điều chỉnh số 108/2026/BCTĐ ngày 13 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH Đầu tư – Tư vấn – Xây dựng về thẩm định điều chỉnh hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp một số tuyến đường và hẻm khu phố 10, 19, 20, 23, 24 (Hẻm 1 TVD, hẻm 45 HVT và hẻm 19 ĐCH, hẻm 513 KVC, hẻm 71/15 đường 8 và các hẻm nhánh), phường Thủ Đức, cụ thể: điều chỉnh bổ sung tài liệu tại Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật, Phần 2: Hồ sơ thiết kế/ Các bản vẽ.

Các nội dung khác còn lại trong E-HSMT được giữ nguyên theo Quyết định số 10/QĐ-QLDA-05 ngày 11 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch - Tổng hợp, Phòng Quản lý dự án, Công ty TNHH Đầu tư - Tư vấn - Xây dựng, Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Xây dựng Sài Gòn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thủ Đức và các đơn vị tư vấn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TC-KH-TH (TMC-6b).

Q. GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG THỦ ĐỨC

Nguyễn Thị Hiền