ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ NGỌC HỒI** Số: 8654/QĐ-UBND	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Ngọc Hồi, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E- HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC HỒI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 225/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 về quản lý, thanh toán vốn đầu tư công; số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/6/2026 Quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: Số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư – hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện; Số 4395/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 về việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư của các dự án đầu tư công đã phê duyệt dự án thuộc danh mục tại phụ lục của Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND xã Ngọc Hồi về việc ủy quyền cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án do UBND xã Ngọc Hồi làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND huyện Thanh trì về việc phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Quyết định số 8243/QĐ- UBND ngày 28/9/2026 của UBND xã Ngọc Hồi về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Quyết định số 8644/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND xã Ngọc Hồi về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Quyết định số 8644/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND xã Ngọc Hồi về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Tờ trình số 297/TTr-HTHN ngày 01/11/2026 của Tổ chuyên gia thuộc đơn vị Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Báo cáo số 510/BC-TĐHSMT/TA ngày 02/11/2026 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh về việc thẩm định E- HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Căn cứ Tờ trình số 597/TTr-BQLDAĐT-HT ngày 02/11/2026 của Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường nối từ đường 70B thôn Tự Khoát đến đường liên thôn Phương Nhị và đường nối từ đường bao đường Pháp Vân - Cầu Giẽ nối đường QL1A, theo các nội dung sau:

- Nội dung E-HSMT: Theo như E-HSMT do Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội lập và Tổ thẩm định của Công ty CP đầu tư

xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh đã được Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã chấp thuận.

Tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng E-HSDT: Theo tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng trong E-HSMT đã được phê duyệt trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật hiện hành và UBND xã về tính chính xác, chất lượng của nội dung trình duyệt theo quy định của Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan của Nhà nước và Thành phố.

- Tổ chức mời thầu, đấu thầu, xét thầu, lập báo cáo xét thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu và triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo đúng các nội dung đã được phê duyệt tại: Quyết định Số 8645/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND xã Ngọc Hồi, Điều 1 quyết định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

- Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu theo quy định của Pháp luật về đấu thầu theo quy định.

2. Trách nhiệm của các đơn vị tư vấn:

- Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng đô thị và hạ tầng Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật, UBND xã Ngọc Hồi, Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng về sự phù hợp giữa tiêu chuẩn đánh giá được xây dựng trong E-HSMT đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, nội dung trong hồ sơ trình phê duyệt cũng như sự phù hợp giữa các tiêu chí trong E-HSMT với Pháp luật về đấu thầu.

- Công ty CP đầu tư xây dựng và dịch vụ Tuấn Anh chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật, UBND xã Ngọc Hồi, Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng về tính chính xác của các số liệu, nội dung trong báo cáo thẩm định E-HSMT với Pháp luật về đấu thầu.

3. Trách nhiệm của phòng Kinh tế, phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp UBND xã hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng Xã; Kho bạc nhà Nhà nước khu vực I – Phòng giao dịch số 8 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND Xã;
- Các PCT UBND Xã;
- Lưu: VT, BQLDAĐT-HT.

CHỦ TỊCH

Trần Việt Trung

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ NGỌC HỒI
Mã số thuế: 0111162165
Thời gian ký: 08-11-2026 22:07:57