BAN QLDA ĐTXD SỐ 1
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐAM RÔNG

Số: 139/QĐ-BQLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đam Rông 2, ngày 01 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08 Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD KHU VỰC ĐAM RÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/06/2013; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo đối tác công tư và luật đấu thầu; Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men- Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-BQLDA ngày 31/8/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông V/v Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BQLDA ngày 31/8/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực V/v Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án

Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BQLDA ngày 01/9/2026 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông V/v Phê duyệt dự toán gói thầu số 08 Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3);

Xét tờ trình số 16/TTr-TCG ngày 01/9/2026 của Tổ chuyên gia - Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 08 Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3); Báo cáo thẩm định số: 18/BC-TTĐ ngày 01/9/2026 của Tổ thẩm định E-HSMT & kết quả LCNT gói thầu số 08 Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 08 Tư vấn giám sát thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal, huyện Đam Rông (nay là xã Đam Rông 2, xã Đam Rông 3) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Các Ông (Bà) thuộc Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thuộc Ban QLDA ĐTXD khu vực Đam Rông chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Các Ông (Bà) thuộc Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD khu vực Đam Rông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban QLDA ĐTXD số 1 (b/c);
- Sở Tài chính tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT./.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Mã số thuế: 5800510464
Thời gian ký: 01-09-2026 10:51:49

Trần Duy Hải