TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

Số: 11904 /QĐ-THL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt KQLCNT gói thầu BT01: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II – IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN HẠ LONG – TKV

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội: V/v ban hành Luật đấu thầu; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 29/9/2026 của Bộ tài chính Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TKV ngày 15/8/2024 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Quy chế Đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 4280/QĐ- THL ngày 07/5/2025 của Giám đốc Công ty than Hạ Long- TKV V/v phê duyệt BCKTKT Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II – IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

- Căn cứ Quyết định số 10138/QĐ-THL ngày 30/9/2026 của Giám đốc Công ty than Hạ Long TKV V/v phê duyệt KHLCNT Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II - IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 20/11/2026 giữa Công ty than Hạ Long- TKV và Xí nghiệp Thiết kế Than Hòn Gai;

Xét đề nghị của Trưởng phòng ĐTM Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu BT01: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò

mỏ Khe Chàm II – IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu, với những nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin.

2. Giá trúng thầu: **207.847.103** đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8,0%).

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực gói thầu: 60 ngày, theo tiến độ thi công của gói thầu BT02: Thi công Tuyến kè rọ đá số 2.

5. Nguồn vốn: Vay thương mại trong nước 85% và 15% còn lại từ các nguồn vốn hợp pháp khác của Chủ đầu tư.

Điều 2. Giao cho phòng ĐTM Công ty tiến hành hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Các ông Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Trưởng các phòng: ĐTM, KH, KT căn cứ Quyết định thi hành./.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5700100256 - 062
CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV
THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Phạm Duy Hưng

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTM, PVS.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

Số: 11905 /TB-THL
V/v thông báo KQLCNT gói thầu
BT01: Giám sát thi công xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin.

- Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội: V/v ban hành Luật đấu thầu; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- Căn cứ Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 29/9/2026 của Bộ tài chính Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về LCNT;

- Căn cứ Quyết định số 11904 /QĐ-THL ngày 20/11/2026 của Giám đốc Công ty than Hạ Long - TKV V/v phê duyệt KQLCNT gói thầu BT01: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II – IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu;

Công ty Than Hạ Long - TKV thông báo KQLCNT gói thầu BT01: Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án bãi đổ thải đất đá thải hầm lò dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II – IV và dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ Bắc Cọc Sáu, như sau:

1. Thông tin kết quả trúng thầu:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin.

- Giá trúng thầu: **207.847.103** đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày, theo tiến độ thi công của gói thầu BT02: Thi công Tuyến kè rọ đá số 2.

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Không.

3. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Chúng tôi kính mời Công ty CP Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp- Vinacomin đến Công ty Than Hạ Long - TKV để hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào 10 giờ 00 phút ngày 23/11/2026.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quí đơn vị.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5700100256-062 CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY THAN HẠ LONG-TKV THÀNH PHỐ QUẢNG NINH

Phạm Duy Hưng

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các PGĐ: ĐT, KT;
- Các phòng: ĐTM, KH, KT;
- Lưu: VT, ĐTM, PVS.