TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Số: 3239/QĐ-PCLK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 02 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (tự thực hiện) Các Gói thầu: "Giám sát thi công xây lắp" thuộc 04 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2027 (đa chia - Đa nối (MDMC) và tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS)) của Công ty Điện lực Lào Cai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm;

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-EVNNPC ngày 02/10/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2027 cho Công ty Điện lực Lào Cai;

Căn cứ Quyết định số 3195/QĐ-PCLK ngày 29/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp các xã Phúc Khánh, Xuân Hoà, Nghĩa Đô, Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Cao Sơn, Bản Hồ, Liên Minh, Tả Van, Tả Phìn, Võ Lao, Văn Bàn, Chiềng Ken, Minh Lương, và phường Sa Pa - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC);

Căn cứ Quyết định số 3159/QĐ-PCLK ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực các xã Mậu A, Tân Hợp, Mỏ Vàng,

Xuân Ái, Châu Quế, Lâm Giang - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC);

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-PCLK ngày 29/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho KCN phía Nam tỉnh Lào Cai năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-PCLK ngày 30/11/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Dự án: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho khu vực phường Cam Đường và xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 3218/QĐ-PCLK ngày 30/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp các xã Phúc Khánh, Xuân Hoà, Nghĩa Đô, Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Cao Sơn, Bản Hồ, Liên Minh, Tả Van, Tả Phìn, Võ Lao, Văn Bàn, Chiềng Ken, Minh Lương, và phường Sa Pa - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC);

Căn cứ Quyết định số 3179/QĐ-PCLK ngày 28/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực các xã Mậu A, Tân Hợp, Mỏ Vàng, Xuân Ái, Châu Quế, Lâm Giang - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC);

Căn cứ Quyết định số 3219/QĐ-PCLK ngày 30/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho KCN phía Nam tỉnh Lào Cai năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-PCLK ngày 01/11/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho khu vực phường Cam Đường và xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai năm 2027;

Căn cứ Phương án số 4744/PA-PCLK ngày 02/11/2026 của Công ty Điện lực Lào Cai về việc tự thực hiện các Gói thầu: "Giám sát thi công xây lắp" thuộc 04 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2027 (đa chia - Đa nối (MDMC) và tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS)) của Công ty Điện lực Lào Cai;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai tại Tờ trình số 1315/BQLDA ngày 02/11/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (tự thực hiện) và các tài liệu liên quan;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (tự thực hiện) các Gói thầu: "Giám sát thi công xây lắp" thuộc 04 Dự án đầu tư xây dựng bổ sung năm 2027 (đa chia - Đa nối (MDMC) và tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS)) của Công ty Điện lực Lào Cai, với nội dung như sau:

1. Tên Dự án, tên gói thầu, mã KHLCNT và giá trị giao việc:

STT	Tên Gói thầu	Tên Dự án	Mã KHLCNT	Giá trị giao việc (đ)
1	Giám sát thi công xây lắp	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp các xã Phúc Khánh, Xuân Hoà, Nghĩa Đô, Bản Lầu, Mường Khương, Pha Long, Cao Sơn, Bản Hồ, Liên Minh, Tả Van, Tả Phìn, Võ Lao, Văn Bàn, Chiềng Ken, Minh Lương, và phường Sa Pa - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC)	*Số PL2600378444 (Thời điểm đăng tải: ngày 30/10/2026)*	**291.564.500**
2	Giám sát thi công xây lắp	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện trung áp khu vực các xã Mậu A, Tân Hợp, Mỏ Vàng, Xuân Ái, Châu Quế, Lâm Giang - tỉnh Lào Cai năm 2027 theo phương án đa chia - Đa nối (MDMC)	*Số PL2600373822 (Thời điểm đăng tải: ngày 29/10/2026)*	**129.498.056**
3	Giám sát thi công xây lắp	Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho KCN phía Nam tỉnh Lào Cai năm 2027	*Số PL2600377449 (Thời điểm đăng tải: ngày 30/10/2026)*	**116.365.907**
4	Giám sát thi công xây lắp	Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (DAS) cấp điện tin cậy cho khu vực phường Cam Đường và xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai năm 2027	*Số PL2600380333 (Thời điểm đăng tải: ngày 02/11/2026)*	**110.447.389**

2. Tên Đơn vị được giao thực hiện gói thầu: **Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai - Công ty Điện lực Lào Cai**.

3. Nguồn vốn: Vốn Khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

4. Thời gian thực hiện: **150** ngày.

5. Loại thỏa thuận giao việc: Tự thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty, Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Lào Cai, Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lào Cai thi hành Quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ Quản lý đầu tư xây dựng được phân công./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PGĐ Nguyễn Khắc Công,
- PGĐ Nguyễn Thanh Hà (c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT(5b).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0100100417-020-CT TNHH
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LÀO CAI
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
P. VĂN PHÚ - T. LÀO CAI

Nguyễn Anh Tuấn