UBND XÃ XUÂN HỒNG **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 145 /QĐ-BQLDA	*Xuân Hồng, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ XUÂN HỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu; mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng về việc phê duyệt dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ;

Căn cứ Quyết định số 1734/QĐ-UBND ngày 01/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng về việc phân bổ vốn năm 2026 dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ;

Xét đề nghị của Bộ phận Hành chính – Kế toán tại Tờ trình số 53/TTr-HCKT ngày 01/10/2026 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ với các nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận chuyên môn thuộc Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: HCKT.

Q. GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ XUÂN HỒNG T. NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Văn An

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kiên cố hoá bờ kênh và xây dựng các công trình trên tuyến khu vực làng Ngọc Tiên thuộc hệ thống thuỷ nông Xuân Thuỷ

(Kèm theo quyết định số 145/QĐ-BQLDA ngày 01/10/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian TH gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
01	Ban QLDA ĐTXD xã Xuân Hồng	Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	17.794,995 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 17.470,178; - Chi phí dự phòng: 284,660 - Chi phí đảm bảo ATGT: 40,157	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	100 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	450 ngày	Không	Không đề xuất
02	Ban QLDA ĐTXD xã Xuân Hồng	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	415,045	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Trong thời gian thi công xây dựng công trình	Không	Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian TH gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
03	Ban QLDA ĐTXD xã Xuân Hồng	Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	55,050	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	100 ngày	Không	Không đề xuất
04	Ban QLDA ĐTXD xã Xuân Hồng	Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	33,566	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	100 ngày	Không	Không đề xuất
Tổng cộng giá các gói thầu: 18.298,656 triệu đồng													