UBND XÃ MỸ HẠNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 164/QĐ-BQLDA

Mỹ Hạnh, ngày 18 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1)

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ HẠNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 6711/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 của UBND xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Quyết định số 5959/QĐ-UBND ngày 27/05/2026 của UBND xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BQLDA ngày 30/6/2026 của Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-TĐHSMT ngày 16/7/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh C&C về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 16/BCTĐ-TTĐMH ngày 17/7/2026 của Tổ thẩm định thuộc Công ty TNHH TM ĐT Xây dựng Kiến Tường về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Giám sát thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp vỉa hè, hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Văn Dương (đoạn từ trụ sở Công an xã - Kênh 1) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao các bộ phận Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh C&C chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận Ban quản lý dự án xã Mỹ Hạnh và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh C&C chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ MỸ HẠNH
Mã số thuế: V102103278-008
Thời gian ký: 18-07-2026 11:57:48

U.B.N.D XÃ MỸ HẠNH T.TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Nguyễn Phúc Hương