ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ AN THỚI ĐÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1965 /QĐ-UBND	*An Thới Đông, ngày 25 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E - HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng

Dự án: Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long)

Địa điểm: Xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THỚI ĐÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) - đợt 3;

Căn cứ Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã (điều chỉnh lần 1);

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông về phê duyệt dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long);

Căn cứ tờ trình số 37.TT-LX.2026 ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Tổ chuyên gia Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 181-BC/2026/CA ngày 25 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long) với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp đường Đê Gốc Tre + Nhánh (điểm đầu đường Lý Nhơn điểm cuối Miếu Thủy Long).

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

3. Địa điểm thực hiện: Xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã An Thới Đông.

5. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

6. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, Một giai đoạn - một túi hồ sơ.

7. Loại hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.

9. Nội dung hồ sơ mời thầu: Nội dung E-HSMT được lập chi tiết theo Mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo 134/2026/TT-BTC. Nội dung được duyệt theo Quyết định này là hồ sơ đã được hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của dự án và quy định hiện hành.

Điều 2. Giao các bộ phận chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã An Thới Đông; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ giúp việc cho Chủ đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân và Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực UBND xã (để b/c);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Lập Xuân;
- Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Cát An;
- Lưu. VT, TCKH-Quý.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ AN THỚI ĐÔNG TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Hoàng Vũ

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THỚI ĐÔNG
Mã số thuế: 0319116288
Thời gian ký: 25-11-2026 14:25:15