UBND XÃ ĐĂK LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Số: 03/QĐ-BQL

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đăk Long, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi**

## TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 03/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030;*

*Căn cứ Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 05/11/2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã về việc giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Đăk Long thực hiện một số nhiệm vụ giai đoạn thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 06/11/2026 của Uỷ ban nhân dân xã về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BQL ngày 09/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã về việc phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán khảo sát xây dựng*

*bước lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 09/11/2026 (có đơn xin nhận thầu và các tài liệu liên quan kèm theo);*

*Theo đề nghị của Bộ phận xây dựng tại Tờ trình số 02/TTr-BPXD ngày 09/11/2026.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công dự án Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã ba Đăk Môn đến Đồn biên phòng Đăk Long 673, tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung chính sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công.

2. Tên nhà thầu được chỉ định thầu, mã số thuế, địa chỉ:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH TVXD tổng hợp cầu đường Bình Định.
- Mã số thuế: 6101202878; Đăng ký tại cơ sở 7 tỉnh Quảng Ngãi.
- Địa chỉ: Tổ 10, Phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Giá trị chỉ định thầu: 2.959.900.000 đồng *(Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn).*

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày *(kể từ ngày ký hợp đồng).*

**Điều 2.** Giao các Bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Công ty TNHH TVXD tổng hợp cầu đường Bình Định hoàn thiện và trình lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định theo đúng quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**Điều 4.** Trưởng các Bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Giám đốc Công ty TNHH TVXD tổng hợp cầu đường Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- Thường trực Đảng uỷ xã *(b/cáo)*;
- Thường trực HĐND xã *(b/cáo)*;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

UBND XÃ ĐĂK LONG TỈNH QUẢNG NGÃI
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ ĐĂK LONG

**Phan Văn Bình**