UBND XÃ CHIỀNG HẶC **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 223/QĐ-KT	*Chiềng Hặc, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 14/10/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phân bổ kinh phí cho Phòng Kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của UBND xã Chiềng Hặc về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận chuyên môn có trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Kế toán, các chuyên viên phòng Kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã (b/c);
- Các Phó UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: KT, Vũ 15b.

Q. TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHIỀNG HẮC - TỈNH SƠN LA

Phạm Văn Tuân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất trường TH&THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La

(Kèm theo Quyết định số 223/QĐ-KT ngày 20/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc)

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Phòng Kinh tế xã Chiềng Hặc,	Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định	58.664.000	Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	42 ngày	Không áp dụng
02		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát, quản lý chất lượng công trình theo quy định	52.273.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	42 ngày	Không áp dụng
03		Thi công xây dựng + thiết bị	Thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị theo hồ sơ thiết kế được duyệt	1.856.068.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	42 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**1.967.005.000**								