UBND XÃ PHÚ THIỆN **BAN QUẢN LÝ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 127/QĐ-BQL	*Phú Thiện, ngày 18 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ XÃ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 07/9/2026 của Chủ tịch UBND xã Phú Thiện về việc phê duyệt dự án Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá);

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQL ngày 07/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý xã Phú Thiện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá);

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-BQL ngày 15/9/2026 của Giám đốc Ban Quản lý xã Phú Thiện về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá);

Xét đề nghị của Tổ Quản lý dự án ĐTXD tại Tờ trình số: 106/TTr-QLXD ngày 18/9/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp thuộc dự án Đường ngõ xóm thôn Plei Tel A (Cải tạo nâng cấp các tuyến đường nội thôn hư hỏng, xuống cấp, chưa được bê tông hoá), bao gồm:

1. Tên gói thầu: Xây lắp.

2. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt.

Địa chỉ: Thôn Kim Năng 1, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai

3. Giá trúng thầu: **2.487.543.000** đồng *(bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi ba ngàn đồng).*

4. Nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư công năm 2026 xã Phú Thiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

5. Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án ĐTXD, Tổ Hành chính và Tài chính Ban Quản lý xã Phú Thiện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Quốc Việt chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc, PGĐ Ban QL xã;
- Tổ QLDA, HCTC;
- Lưu: VT, H-kt.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ PHÚ THIỆN T.GIA LAI
BAN QUẢN LÝ XÃ PHÚ THIỆN

Trần Công Tiến