ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ THẠCH LẠC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1335 /QĐ-UBND	*Thạch Lạc, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu 04.TVĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2026;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi các Luật số 57/2024/QH15, số 90/2025/QH15, số 116/2025/QH15, số 133/2025/QH15 và số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026, số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 và số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Nghị Quyết số 28/NQ-HĐND ngày 03/11/2026 của HĐND xã về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Thạch Lạc về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 14/7/2026 của UBND xã Thạch Lạc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 07/11/2026 phê duyệt dự án Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc;

Căn cứ Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 phê duyệt điều chỉnh dự toán dự án Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc và bảng tổng mức đầu tư điều chỉnh kèm theo;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của UBND xã Thạch Lạc về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng dự án: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc;

Xét Đơn xin nhận thầu (kèm theo hồ sơ năng lực của Công ty CP đầu tư và tổng hợp Tiến Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện gói thầu 04.TVĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc các nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: 04.TVĐT

2. Tên công trình: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc

3. Chủ đầu tư: UBND xã Thạch Lạc

4. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty CP đầu tư và tổng hợp Tiến Việt.

- Địa chỉ: TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh;

5. Giá trị chỉ định thầu: 54.277.000 đồng, *(Bằng chữ: Năm mươi tư triệu, hai trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).*

- Giá đã bao gồm thuế VAT, các phí và lệ phí liên quan.

6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

7. Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;

8. Thời gian thực hiện: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Nhiệm vụ các bên:

- Phòng kinh tế; Tổ tham mưu, thực hiện dự án theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã Thạch Lạc tiến hành ký kết hợp đồng và tổ chức giám sát chất lượng, tiến độ công việc của gói thầu 04.TVĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc .

- Công ty CP đầu tư và tổng hợp Tiến Việt có trách nhiệm thực hiện công việc của gói thầu 04.TVĐT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp kênh tiêu vùng Đồng Thầu, Đồng Cùng, Nhà Bà và Nhà Trênh, xã Thạch Lạc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Tổ trưởng tổ tham mưu, thực hiện dự án và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Hoàng