ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
TRẠM Y TẾ

Số: 643/QĐ-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng Thuận, ngày 09 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận.

GIÁM ĐỐC TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường

xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 32/2026/TT-BXD ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 207/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 39/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Hệ thống thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 41/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng Công bố hướng dẫn xác định khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3234/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2026 để thực hiện Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TYT ngày 02 tháng 11 năm 2026 của Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Căn cứ Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày 03 tháng 11 năm 2026 giữa Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina về việc thực hiện gói thầu Xây lắp công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

Xét đề xuất số 34/ĐX-HCTCNS ngày 09 tháng 11 năm 2026 của phòng Hành chính, tài chính nhân sự Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận, với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Xây lắp.

- Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận.

- Chủ đầu tư: Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

- Nhà thầu được chỉ định: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315274660 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính) cấp, đăng ký lần

đầu ngày 17 tháng 9 năm 2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 02 năm 2026.

- Giá trị trúng thầu sau thuế: **2.214.105.600 đồng** *(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười bốn triệu, một trăm lẻ năm nghìn, sáu trăm đồng).*

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ).

- Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2026.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina có trách nhiệm tổ chức thi công gói thầu Xây lắp của công trình Sửa chữa, cải tạo Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, quy định hiện hành và biên bản thương thảo hợp đồng đã được thống nhất.

Điều 3. Trạm Y tế phường Đông Hưng Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hồng Hà Vina và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

Q. GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN T.P HỒ CHÍ MINH
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN

Nguyễn Quốc Vương