UBND XÃ HÒA HỘI **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 183/QĐ-VP	*Hòa Hội, ngày 24 tháng 08 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ HÒA HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/ NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hòa Hội về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường đất 5-6m thành đường BT nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,5,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 09 tháng 04 năm 2026 của UBND xã Hòa Hội về chủ trương điều chỉnh dự án Nâng cấp đường đất 5-6m thành đường BT nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,5,6,8,16,17 xã Hoà Hội thành dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2026 của UBND xã Hòa Hội về việc phê duyệt dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-VP ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-VP ngày 26 tháng 06 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-VP ngày 29 tháng 06 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về việc phê duyệt dự toán các gói thầu số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hòa Hội;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-VP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-VP ngày 21 tháng 08 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hòa Hội về phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Tờ trình số 36/2026/TTr-LP ngày 24 tháng 08 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 102/BCTĐ-GIC ngày 24 tháng 08 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thẩm định E-HSMT điều chỉnh gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Nâng cấp đường đất 3-6m thành đường bê tông nhựa và mương thoát nước ấp 2,4,6,8,16,17 xã Hoà Hội theo phụ lục đính kèm.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh bảng danh mục vật tư tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổ Quản lý dự án thuộc Văn phòng HĐND và UBND xã và Thủ trưởng các đơn vị, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (biết);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu VT-VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. HÒA HỘI - T.P HỒ CHÍ MINH

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: VĂN PHÒNG HĐND - UBND XÃ HÒA HỘI
Mã số thuế: 5502551454
Thời gian ký: 24-08-2026 17:33:43

Lê Trường Sơn