SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 488 /QĐ-TTKTTL-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày30 tháng10năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lại Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Trung tâm Đầu tư, Khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn tỉnh Bình Dương (trừ lĩnh vực nước sạch nông thôn);

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 9, Điều 1, Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha tại xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-SNNMT-KHTC ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2026-2030 cho đơn vị: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5772/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-TTKTTL-KH ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền chỉ đạo triển khai thực hiện dự án "Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha" do Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định 235/QĐ-TTKTTL- KH ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Quyết định 289/QĐ-TTKTTL- KH ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi về phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu, giá các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTKTTL-KH ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Quyết định 426/QĐ-TTKTTL- KH ngày 30 tháng 9 năm 2026 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi phê duyệt điều chỉnh Khoản 3, Khoản 5, Khoản 11, Điều 1 Quyết định số 235/QĐ-TTKTTL-KH ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Quyết định 458/QĐ-TTKTTL- KH ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi về phê duyệt điều chỉnh Quyết định 289/QĐ-TTKTTL- KH ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi về phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu, giá các gói thầu thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Tờ trình số 2910/2026/TTr-HSMT-NS ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH XD TM Newstar về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Mẫn Đạt về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu: Xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, thuộc dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha.

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH XD TM Newstar chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Hành chính - Tổng hợp; Tài chính - Kế toán; Kế hoạch - Kỹ thuật; Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Châu Pha, Giám đốc Công ty TNHH XD TM Newstar, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Mẫn Đạt, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Phòng giao dịch số 12 - KBNN khu vực II;
- Giám đốc (báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Các Phòng CM;
- Lưu: VT,KH-KT.

DT: N.Thịnh.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Phú Quốc

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 3502562992
Thời gian ký: 02-11-2026 15:09:14