UBND XÃ VĨNH THẠNH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Số: 28/CV-TTDVTH

V/v trả lời làm rõ E-HSMT trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc Dự án: Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Thạnh, ngày 23 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Nhà thầu quan tâm

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội và Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15 và Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số diều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 09 năm 2026 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-BQLDA ngày 08 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Thạnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh khoản 12, khoản 15 Điều 1 Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 2914/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán triển khai sau khi dự án được phê duyệt của dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh về việc duyệt E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh;

Căn cứ mã TBMT số IB2600603336 đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 09 tháng 11 năm 2026;

Căn cứ Văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT ngày 20 tháng 11 năm 2026 của Nhà thầu quan tâm đến gói thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 465/2026/CV-ĐK ngày ngày 21 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa về việc báo cáo nội dung làm rõ E-HSMT trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh.

Sau khi xem xét báo văn bản báo cáo của đơn vị tư vấn, Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Vĩnh Thạnh trả lời nội dung làm rõ E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh như sau:

I. Hợp đồng tương tự

1. Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT: Nhà thầu kính đề nghị Chủ đầu tư xem xét làm rõ và điều chỉnh yêu cầu về công trình tương tự tại Mục 4, trang 44 HSMT, cụ thể: thay yêu cầu công trình cầu bê tông cốt thép cấp IV bằng công trình cầu thép hệ giàn Bailey lắp ghép, nhằm bảo đảm tiêu chí kinh nghiệm phù hợp với kết cấu và đặc thù kỹ thuật của công trình thuộc gói thầu.

Trả lời làm rõ E-HSMT:

Căn cứ Ghi chú số (12), Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và

kinh nghiệm của E-HSMT có quy định: *"[..]Trường hợp công trình/loại kết cấu công trình thuộc gói thầu không có trong Phụ lục II Thông tư số 34/2026/TT-BXD thì E-HSMT phải đưa ra quy định tính tương tự về bản chất của công trình"*

Căn cứ quy mô, kết cấu công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt, hạng mục Cầu Kênh có kết cấu Mố bằng bê tông cốt thép; Móng sử dụng cọc bê tông cốt thép; Bản quá độ bằng bê tông cốt thép; Dầm kê bản quá độ bằng bê tông cốt thép. Đây là các bộ phận kết cấu chịu lực quan trọng, đòi hỏi năng lực và kinh nghiệm thi công công trình cầu.

Do đó, việc E-HSMT quy định hợp đồng tương tự thi công cầu bê tông cốt thép là có cơ sở về tính tương tự trong thi công mố, móng và các kết cấu chịu lực của cầu, phù hợp với Ghi chú số (12), Mục 2.1 của E-HSMT.

Tiêu chí được xây dựng trên nguyên tắc cạnh tranh phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của gói thầu, không nhằm hạn chế nhà thầu tham dự hoặc tạo lợi thế cho bất kỳ nhà thầu nào. Theo đó, hợp đồng thi công cầu dàn thép Bailey có kết cấu mố, móng, bản quá độ, dầm kê bản quá độ bằng BTCT vẫn được xem xét, đánh giá đáp ứng nếu thỏa mãn các yêu cầu về quy mô, giá trị và tính chất tương tự theo E-HSMT.

Kết luận: Đề nghị Nhà thầu căn cứ nội dung trả lời làm rõ để lập E-HSDT phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

II. Nhân sự chủ chốt

1. Nội dung yêu cầu làm rõ E-HSMT: Đối với Cán bộ kỹ thuật thi công phần cầu: Yêu cầu điều chỉnh E-HSMT từ Đã từng đảm nhận vai trò cán bộ kỹ thuật ít nhất 01 công trình có **kết cấu cầu bê tông cốt thép, cấp IV** trở lên **thành** Đã từng đảm nhận vai trò cán bộ kỹ thuật ít nhất **01 công trình cầu thép hệ giàn Bailey lắp ghép** (đã được nghiệm thu hoàn thành).

Trả lời làm rõ E-HSMT:

Căn cứ quy mô, tính chất và kết cấu công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt, hạng mục Cầu Kênh có kết cấu mố, móng, bản quá độ và dầm kê bản quá độ bằng bê tông cốt thép. Đây là các bộ phận kết cấu chịu lực quan trọng, đòi hỏi nhân sự phải có năng lực và kinh nghiệm thi công công trình cầu.

Do đó, việc E-HSMT quy định Cán bộ kỹ thuật thi công phần cầu đã từng đảm nhận ít nhất 01 công trình có kết cấu cầu bê tông cốt thép, cấp IV trở lên là có cơ sở, phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật và yêu cầu kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Tiêu chí được xây dựng trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh, không hạn chế nhà thầu tham dự. Theo đó, nhân sự đã từng đảm nhận vai trò cán bộ kỹ thuật thi công cầu dàn thép Bailey có kết cấu mố, móng, bản quá độ, dầm kê bản quá độ bằng BTCT vẫn được xem xét, đánh giá đáp ứng nếu công trình đã được nghiệm thu hoàn thành.

Kết luận: Đề nghị Nhà thầu căn cứ nội dung trả lời làm rõ để lập E-HSDT phù hợp với yêu cầu của E-HSMT.

Trên đây là nội dung trả lời làm rõ E-HSMT trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án: Đường vào trung tâm hành chính thị trấn Vĩnh Thạnh.

Đề nghị nhà thầu theo dõi thông tin qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia https://muasamcong.mpi.gov.vn để chuẩn bị E-HSDT theo đúng quy định./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ VĨNH THẠNH

Huỳnh Văn Hoàng