| | |
|---|---|
| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI<br>**SỞ TÀI CHÍNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 414 /QĐ-STC | *Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
## Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT
## Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi

## GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hìnhthực hiện hoạt động đấu thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;*

*Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh*

*Quảng Ngãi; Công văn số 6659/SNNMT-KHTC ngày 15/6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam- Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Bản sửa đổi số 1 của Thư Thỏa thuận số LOA-2023-Quang Ngai DPI-36 ngày 10/9/2026 giữa Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Thư ngày 30/6/2026 của Chương trình Phát triển liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam về việc lấy ý kiến với hoạt động hỗ trợ nâng cấp, cải tạo 8 nhà văn hóa thôn/nhà cộng đồng thuộc hợp phần, Dự án KVPVP tại tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-STC ngày 15/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-STC ngày 15/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;*

*Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 18/BCTĐ-HSMT ngày 18/10/2026 của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thiên Ân về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 119/TTr-BQLDA ngày 18/10/2026;*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu E-HSMT Gói thầu số 07: Thi công xây dựng với nội dung chi tiết như Hồ sơ mời thầu E-HSMT đã thẩm định kèm theo.

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, giao Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quy định của Nhà tài trợ và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Đấu thầu và Đầu tư, Tổng hợp - Quy hoạch, Quản lý ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Thiên Ân và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 4;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Kho bạc nhà nước KV XV - PNV 2;
- Lưu: VT.

**KT.GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH
TỈNH QUẢNG NGÃI

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI
Mã số thuế: 4300477383
Thời gian ký: 18-10-2026 22:37:33

**Nguyễn Đức Thạnh**