| | |
|---|---|
| UBND PHƯỜNG VẠN XUÂN<br>**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 970/QĐ-QLDA | *Vạn Xuân, ngày 21 tháng 9 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG VẠN XUÂN

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2015/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND phường Vạn Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND phường Vạn Xuân về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 552/QĐ-QLDA ngày 22/6/2026 của Ban quản lý dự án phường Vạn Xuân về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-QLDA ngày 04/9/2026 của Ban Quản lý dự án phường Vạn Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-QLDA ngày 10/9/2026 của Ban quản lý dự án phường Vạn Xuân về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 14/9/2026 giữa Ban Quản lý dự án phường Vạn Xuân và Công ty cổ phần Xây dựng 779 Bắc Nam;*

*Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan.*

Xét đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án đầu tư - Ban Quản lý dự án phường Vạn Xuân.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Nay phê duyệt chỉ định thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp kênh mương thủy lợi TDP Giã Thù, phường Vạn Xuân, năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Tên gói thầu:** Thi công xây dựng.

*Nội dung công việc:* Thi công xây dựng công trình.

**2. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu:** Công ty cổ phần Xây dựng 779 Bắc Nam.

**3. Giá gói thầu trúng chỉ định thầu: 2.172.971.933 đồng.**

*(Bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi hai triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn chín trăm ba mươi ba đồng./.)*

**4. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 120 ngày.

**5. Hình thức thực hiện hợp đồng**: Trọn gói.

**Điều 2.** Giao cho Bộ phận Quản lý dự án đầu tư căn cứ vào Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành tổ chức thực hiện thi công xây dựng công trình, quản lý chất lượng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư với ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, Bộ phận Kế toán – Tài chính, Bộ phận Quản lý dự án đầu tư, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng 779 Bắc Nam và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3 (Thi hành);
- Lưu: VT, HSCT.

**Q.GIÁM ĐỐC**

U.B.N.D PHƯỜNG VẠN XUÂN T. THÁI NGUYÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHƯỜNG VẠN XUÂN

**Liễu Hùng Mạnh**