TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC **CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1954/QĐ-PCLC	*Lai Châu, ngày 12 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Sửa chữa
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành thuộc dự toán mua sắm Các danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành

Nội dung quý ký bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế: 0100400437-046
Thời gian ký: 12-11-2026 16:33:09

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-HĐTV ngày 21/7/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-PCLC ngày 16/9/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn khác 110kV năm 2027 của Công ty Điện lực Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-PCLC ngày 07/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt PAKT-DT Danh mục SCL: ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-PCLC ngày 18/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt PAKT-DT Danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74 do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-PCLC ngày 25/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành;

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-PCLC ngày 26/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán gói thầu: sửa chữa thuộc Các danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành;

Căn cứ Tờ trình ngày 10/11/2026 của Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1542/KHVT ngày 11/11/2026 của Tổ thẩm định – Công ty Điện lực Lai Châu, về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa.

Theo đề nghị của Trưởng phòng KH&VT – Công ty Điện lực Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng trực thuộc Công ty Điện lực Lai Châu và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng TCKT, KT;
- Lưu: VT, KHVT (5b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Quách Văn Biên

Phụ lục
DANH MỤC TÀI LIỆU
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PCLC, ngày tháng 11 năm 2026 của Công ty Điện lực Lai Châu)

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị	
2	Quyết định số 1572/QĐ-PCLC ngày 16/9/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn sửa chữa lớn khác 110kV năm 2027 của Công ty Điện lực Lai Châu	
3	Quyết định số 1696/QĐ-PCLC ngày 07/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt PAKT-DT	
4	Quyết định số 1771/QĐ-PCLC ngày 18/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt PAKT-DT	
5	Quyết định số 1815/QĐ-PCLC ngày 25/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	
6	Quyết định số 1830/QĐ-PCLC ngày 26/10/2026 của Công ty Điện lực Lai Châu, về việc phê duyệt dự toán gói thầu	
7	E-HSMT do Tổ chuyên gia đấu thầu – Công ty Điện lực Lai Châu lập	
8	Tờ trình HSMT ngày 10/11/2026 do Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Điện lực Lai Châu lập	
9	Báo cáo thẩm định ngày 11/11/2026 của Tổ thẩm định - Công ty Điện lực Lai Châu, về việc Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Sửa chữa thuộc Các danh mục SCL: Đường dây 22 kV và các TBA trục chính lộ 474 E29.1 từ cột 01 đến cột 82 và trục chính lộ 476 E29.1 từ cột 14 đến cột 74, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA CQT số 4.3, ĐZ 0,4kV sau TBA số 4.4, ĐZ 0,4kV sau TBA Trung tâm hành chính thành phố Lai Châu do Điện lực Đoàn Kết quản lý vận hành	