UBND XÃ THIÊN LỘC **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐT-HT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 770 /QĐ-QLDA	*Thiên Lộc, ngày 01 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THIÊN LỘC

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 74/2025/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 ban hành quy định về phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Thiên Lộc: số 9382/QĐ-UBND ngày 25/8/2026 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 (lần 2); số 3910/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; số 5912/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc: số 683/QĐ-QLDA ngày 24/8/2026 của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt; số 696/QĐ-QLDA ngày 25/8/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà

thầu dự án; số 697/QĐ-QLDA ngày 25/8/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu số 01, 02; số 698/QĐ-QLDA ngày 25/8/2026 về việc phê duyệt kết quả chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu số 01, 02 thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch;

Căn cứ E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch do Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC lập;

Căn cứ Tờ trình số 515/2026/TTr-DSC ngày 27/8/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 97/BCTĐ-NĐ ngày 28/8/2026 của Công ty Cổ phần Nam Đông Group về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch;

Theo đề nghị của phòng Dự án 2 Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Thiên Lộc theo quy hoạch với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án 2, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC và Công ty Cổ phần Nam Đông Group chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ trách các phòng: Dự án 2, Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Thiên Lộc; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC; Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Đông Group; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Xã (để b/c);
- Đ/c Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu: VT, DA2, NTH (6b).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ THIÊN LỘC T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG

Phạm Vũ Trường

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ THIÊN LỘC
Mã số thuế: 0111121521
Thời gian ký: 01-09-2026 09:04:41