UBND PHƯỜNG AN NHƠN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **65** /QĐ-ĐU	*An Nhơn, ngày 09 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG AN NHƠN

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 4221/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6208/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 8;

Căn cứ Quyết định số 7207/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 9;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ VN phường; Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của phường An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Nhơn về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho phường từ ngân sách Thành phố - đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-ĐU ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-TK-ĐU ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TK-ĐU ngày 04 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn về phê duyệt dự toán gói thầu số 7: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND – UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 64/TTr-ĐU ngày 09 tháng 11 năm 2026 của Phòng Quản lý công trình xây dựng và Bồi thường, Phát triển quỹ đất về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7 Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQVN phường An Nhơn; Trụ sở Quân sự phường An Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 7: Thi công xây dựng, giá gói thầu **30.946.589.973** đồng, theo E-HSMT do Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nam Hà lập và trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Điều 2. Giao Phòng Quản lý công trình xây dựng và Bồi thường, Phát triển quỹ đất tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Nhơn và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND phường An Nhơn(để b/c);
- P.KTHT&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG AN NHƠN T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG AN NHƠN

Nguyễn Văn Hùng

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG AN NHƠN
Mã số thuế: 0319438415
Thời gian ký: 09-11-2026 18:29:31