UBND XÃ CAM HỒNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 119/QĐ-BQLDA

Cam Hồng, ngày 25 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ CAM HỒNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025; Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 38/2026-TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Công văn số 2041/UBND-KT ngày 18/8/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc điều chỉnh, chuyển tiếp các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công đang triển khai sau sắp xếp Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 22/9/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND xã Cam Hồng về việc trích từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2026 (nguồn tỉnh cấp tại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 06/5/2026) để bố trí vốn thực hiện dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng;

Căn cứ Biên bản Thương thảo hợp đồng ngày 25/9/2026 giữa Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng và Công ty TNHH TMXD Môi trường MTC;

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch Đấu thầu và Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng với nội dung chủ yếu sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH TMXD Môi trường MTC.

Địa chỉ: phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Mã số thuế: 3100324740

2. Giá trúng thầu: 1.735.726.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm ba mươi lăm triệu, bảy trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã tại Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND xã Cam Hồng.

4. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5. Tiến độ thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

6. Chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng: Thực hiện đúng theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2026 của Ban quản lý dự án ĐTXD xã Cam Hồng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc xã Cam Hồng.

Điều 2. Công ty TNHH TMXD Môi trường MTC có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế và triển khai công việc của gói thầu đảm bảo đúng khối lượng, chất lượng, tiến độ và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận thuộc Ban quản lý dự án ĐTXD xã, Giám đốc Công ty TNHH TMXD Môi trường MTC và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT&QLDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

UBND XÃ CAM HỒNG T. QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ CAM HỒNG

Phạm Xuân Phú