ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1576/QĐ-UBND	*Cẩm Duệ, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu của gói thầu 03.QLDA thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/06/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan,Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư,Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 36/2026/TT-BXD ngày

26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các văn bản của Sở Xây dựng Hà Tĩnh: số 3971/SXD-HĐXD ngày 01/7/2026 về việc hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 206/2026/NĐ-CP của Chính phủ; số 4012/SXD-HĐXD ngày 02/7/2026 về việc hướng dẫn thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, quản lý chất lượng trong chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng;

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 31/3/2026 của HĐND xã Cẩm Duệ về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của xã Cẩm Duệ; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/7/2026 của HĐND xã Cẩm Duệ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 24/10/2026 phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ về việc phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026 do UBND xã Cẩm Duệ làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng;

Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án: Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 854/TTr-KT ngày 26/10/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu 03.QLDA thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu chuẩn bị dự án Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng, cụ thể:

1. Tên công trình: Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng

2. Tên gói thầu:

- Tên gói thầu: 03.QLDA

- Công việc chính của gói thầu: Quản lý dự án công trình.

3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và tổng hợp Tiến Việt *(mã số doanh nghiệp : 3002199001)*

4. Giá trúng thầu: **82.678.000 đồng,** *bằng chữ: Tám mươi hai triệu sáu trăm bảy ươi tám nghìn đồng, đã bao gồm thuế VAT 8% và giảm trừ 5% tiết kiệm).*

5. Nguồn vốn: Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

6. Thời gian thực hiện gói thầu: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán dự án hoàn thành.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán dự án hoàn thành.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; Theo chức năng, nhiệm vụ: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã tiến hành các thủ tục tiếp theo và tổ chức giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện công việc quản lý dự án công trình: Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Thanh quyết toán, lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định.

Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, các tài liệu pháp lý liên quan. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND xã và Chủ tịch UBND xã về các nội dung thẩm định, đề xuất tại văn bản nêu trên;

Công ty cổ phần đầu tư và tổng hợp Tiến Việt có trách nhiệm thực hiện công việc quản lý dự án công trình: Xây dựng đường giao thông và mương tiêu thoát nước gần nhà Văn hóa Đại Tăng bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND; Trưởng phòng Kinh tế; Công ty cổ phần đầu tư và tổng hợp Tiến Việt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT: Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND xã;
- Trưởng, PTP kinh tế;
- Kế toán đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XII;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Phong