UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ TÀI CHÍNH

Số:470/QĐ-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và bảo hành thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/4/2026 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục dự án được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 6659/SNNMT-KHTC ngày 15/6/2026 của Sở Nông

nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Làng Hòa bình Việt Nam- Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể của Dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Bản sửa đổi số 1 của Thư Thỏa thuận số LOA-2023-Quang Ngai DPI-36 ngày 10/9/2026 giữa Chương trình phát triển Liên hợp quốc và Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Thư ngày 30/6/2026 của Chương trình Phát triển liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam về việc lấy ý kiến với hoạt động hỗ trợ nâng cấp, cải tạo 8 nhà văn hóa thôn/nhà cộng đồng thuộc hợp phần, Dự án KVPVP tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-STC ngày 15/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-STC ngày 15/10/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi;

Xét Hồ sơ năng lực kèm theo Công văn số 2026/QNG/K01 ngày 04/11/2026 của Công Ty Bảo hiểm PJICO Quảng Ngãi thực hiện Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và bảo hành thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi; Biên bản thương thảo hoàn thiện Hợp đồng ngày 06/11/2026 giữa Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 138/TTr-BQLDA ngày 07/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và bảo hành thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình 08 nhà văn hóa thôn thuộc Hoạt động: Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa thôn tại địa bàn dự án để đảm bảo tiếp cận cho NKT và NNBM và các đối tượng dễ bị tổn thương khác thuộc Hợp phần 1: Cung cấp dịch vụ y tế toàn diện cho nạn nhân bom mìn sau tai nạn do vật liệu nổ thuộc dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Ngãi.

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng và bảo hành.

2. Đơn vị trúng thầu: Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Ngãi.

- Mã số thuế: 0100110768-021

- Địa chỉ: 168 Trương Định, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

3. Giá trúng thầu: 3.463.000 đồng *(Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng) (đã bao gồm thuế, phí).*

4. Nguồn vốn: Vốn ODA viện trợ không hoàn lại KOICA và vốn đối ứng của tỉnh.

5. Loại hợp đồng: Theo tỷ lệ phần trăm.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 146 ngày + 12 tháng (bảo hành).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với đơn vị được lựa chọn theo đúng các yêu cầu cam kết của thương thảo hợp đồng và thanh, quyết toán giá trị hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng: Đấu thầu và Đầu tư, Tổng hợp Quy hoạch, Quản lý ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tại tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Bảo hiểm PJICO Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Kho bạc nhà nước KV XV - PNV 2;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ TÀI CHÍNH
TỈNH QUẢNG NGÃI

Nguyễn Đức Thạnh