TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Số: 11037/AĐLMN-KHVT

V/v làm rõ E-HSMT gói 08-LRPĐ công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch (làm rõ lần 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2026

Kính gửi : Các nhà thầu tham dự

Căn cứ theo Yêu cầu của Nhà thầu ngày 18/09/2026 v/v làm rõ E-HSMT gói 08-LRPĐ: Xây dựng, lắp đặt VTTB công trình Xây dựng mới Lộ ra 110kV trạm 220kV Phước Đông, 2 mạch.

Ban QLDA xin làm rõ E-HSMT cho Quý Nhà thầu với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Văn bản này là một phần không tách rời HSMT đã phát hành. Trên đây là nội dung làm rõ HSMT của gói thầu nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc *(để b/c)*;
- Lưu: VT, KHVT (XH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Lê Uyên Nhật

Phụ lục đính kèm công văn số /AĐLMN-KHVT ngày /09/2026

STT	Nội dung làm rõ của nhà thầu	Nội dung trả lời làm rõ
1	Đề nghị Chủ đầu tư cung cấp thuyết minh, tọa độ định vị của dự án.	Ban QLDA kính gửi Quý Nhà thầu theo file đính kèm.