UBND PHƯỜNG TÂY HOA LƯ
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 362 /QĐ-BQL

Tây Hoa Lư, ngày 23 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂY HOA LƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thực chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND phường Tây Hoa Lư về Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-BQL ngày 29/10/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tây Hoa Lư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-BQL ngày 16/11/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tây Hoa Lư về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Căn cứ tờ trình số 23.11/TTr-TCG ngày 23/11/2026 của Tổ chuyên gia – Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn với nội dung chính như sau:

- Sửa đổi nội dung Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu thuộc Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo đúng E-HSMT đã được phê duyệt và đăng tải theo Quyết định số 348/QĐ-BQL ngày 16/11/2026 của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tây Hoa Lư.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật phụ trách chịu trách nhiệm thực hiện việc cập nhật, hoàn thiện E-HSMT sửa đổi; đăng tải Quyết định và E-HSMT sửa đổi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật, Kế toán, Hành chính, Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu: BQL.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tống Quốc Lập

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂY HOA LƯ
Mã số thuế: 2701003644
Thời gian ký: 23-11-2026 19:04:10