UBND XÃ HÙNG SƠN **BQL DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 95 /QĐ-BQL	*Hùng Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu).

Địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/10/2026 của Hội đồng nhân dân xã Hùng Sơn về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Hùng Sơn;

Căn cứ Công văn số 2260a/UBND-KT ngày 29/10/2026 của UBND xã Hùng Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1370a/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của UBND xã Hùng Sơn về việc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, công trình: Đường giao thông từ

thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND xã Hùng Sơn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BQL ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-BQL ngày 25/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thẩm định E-HSMT & đánh giá KQLCNT gói thầu thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-BQL ngày 25/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 25.11.2026/TTr-TCG ngày 25/11/2026 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn HGM về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ-HSMT ngày 26/11/2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Thiện Phong về thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, Công ty TNHH Tư vấn HGM và Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Thiện Phong thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn HGM, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Thiện Phong; Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý

dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Hùng Sơn (báo cáo);
- Phòng Kinh tế (báo cáo)
- Lưu: VT-BQL.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HÙNG SƠN T.P NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN

Phan Trường Sơn

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN
Mã số thuế: 4001336271
Thời gian ký: 26-11-2026 09:37:41

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 95 /QĐ-BQL ngày 26/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn)

1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu).

2. Địa điểm xây dựng: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

3. Lập E-HSMT: Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Tư vấn HGM.

4. Thẩm định E-HSMT: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thanh Thiện Phong.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

6. Phương thức đấu thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

7. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2026.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

9. Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

10. Nguồn vốn: Chương trình MTQG và nguồn vốn khác.

11. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT:

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt.
- Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất.

12. Yêu cầu các nội dung khác: Theo E-HSMT.