UBND XÃ PHỤNG CÔNG **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 329 /QĐ-BQLDA	*Phụng Công, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHỤNG CÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND xã Phụng Công về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công;

Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của BQLDA đầu tư xây dựng xã Phụng Công về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-BQLDA ngày 11/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phụng Công về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công;

Căn cứ Tờ trình của Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà

thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Công ty TNHH UCE về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công;

Xét đề nghị của phòng Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 03: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và Viện Công nghệ kỹ thuật xây dựng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng: Hành chính - Tổng hợp, Quản lý dự án, Giải phóng mặt bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (để b/c);
- Lưu: BQLDA.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

U.B.N.D XÃ PHỤNG CÔNG T. HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Ngọc Tiến

Nội dung được ký số bởi
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ PHỤNG CÔNG
Mã số thuế: 0901206575
Thời gian ký: 19-11-2026 23:06:49

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 329 /QĐ-BQLDA ngày 19 tháng 11 năm 2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Phụng Công)

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Thượng, xã Phụng Công

1. Nội dung gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng
- Giá gói thầu: 13.151.078.000 đồng;
- Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác..
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Qúy IV/2026;
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 300 ngày.

2. Nội dung hồ sơ mời thầu Gói thầu số 03: Thi công xây dựng.

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.