TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3780/QĐ-PCPT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Xây lắp số 13
Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số: 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số: 2340/QĐ-PCPT ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc ủy quyền cho ông Phan Thanh An – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 05/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ văn bản số 4059/EVNNPC-KH ngày 04/8/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua các hạng mục SCL lưới điện 110kV và tạm giao kế hoạch chi phí SCL năm 2027 cho các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-PCPT ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 của Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 3565/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ của về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Chân Mộng 8, Quế Lâm 13, Đoan Hùng 2, Ngọc Quan 8; Chân Mộng 7, Ngọc Quan 9, Tây Cốc 13 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3566/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL:

Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Bằng Luân 2, Phúc Lai 1, Vân Du 1, Sóc Đăng 2, Vân Du 5 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số 3559/QĐ-PCPT ngày 22/09/2026 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - dự toán Hạng mục SCL: Sửa chữa đường trục 379E4.14 từ cột 146 đến cột 174; Nhánh rẽ, TBA Quế Lâm 13, Tây Cốc 6, Tây Cốc 10, Tây Cốc 11, Phúc Lai 4, Quế Lâm 2, Bằng Luân 3, Bằng Luân 6, Minh Lương từ cột 104 đến 115, Cai Nghiện, Chân Mộng 3, Chân Mộng 4, Chân Mộng 5, K6 Quân Khu 2; Các TBA Minh Lương 4, Bảo Trợ Xã Hội, Vụ Quang 5, Vụ Quang 6, Quế Lâm 1, Quế Lâm 8, Quế Lâm 12, TBA Tây Cốc 5, Phúc Lai 3, Quế Lâm 3, Bằng Doãn 1, Bằng Doãn 2, Bằng Doãn 3, Bằng Doãn 4, Bằng Luân 1, Bằng Luân 2, Minh Lương 1, Minh Lương 2, Minh Lương 3,Minh Lương 4, Vụ Quang 3 khu vực Đoan Hùng;

Căn cứ Quyết định số: 3613/QĐ-PCPT ngày 23/09/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây lắp số 13 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu của Tổ thẩm định gói thầu: Xây lắp số 13 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ;

Xét đề nghị của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây lắp số 13 Các hạng mục sửa chữa lớn năm 2027 Công ty Điện lực Phú Thọ, với nội dung chính như sau:

1. Tên gói thầu: Xây lắp số 13.

2. Nội dung gói thầu: Sửa chữa đường dây trung, hạ áp và các TBA phân phối thuộc khu vực Điện lực Đoan Hùng quản lý.

3. Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2027.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

7. Hình thức giá hợp đồng: Cố định.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

9. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: hồ sơ được phát hành ngay sau khi đăng tải thông báo mời thầu thành công trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

10. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

Điều 2. Phòng Kế hoạch và vật tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Phòng Kế hoạch và vật tư, các ông (bà) Trưởng các phòng chức năng của Công ty Điện lực Phú Thọ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo đúng nội dung của quyết định./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- KT;
- Lưu: VT, KHVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Phan Thanh An