TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5584/QĐ-PCHP

Hải Phòng, ngày 11 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tự thực hiện Gói thầu: Thi công hotline Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế GTGT, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4663/QĐ-PCHP ngày 25/9/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt KHLCNT Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 5074/QĐ-PCHP ngày 19/10/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: Thi công hotline Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Căn cứ Phương án tự thực hiện do Đội sửa chữa Hotline lập;

Căn cứ báo cáo kết quả hoàn thiện phương án TTH số 4615/QLDA ngày 10/11/2026 Gói thầu: Thi công hotline Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027;

Căn cứ báo cáo số 1997/QLĐT ngày 4/8/2026 của các phòng QLĐT, TCNS, TTBVPC về việc trình tự thực hiện các gói thầu tự thực hiện tại PCHP;

Căn cứ Quyết định số 5443/QĐ-PCHP ngày 4/11/2026 của Giám đốc Công ty v/v giao nhiệm vụ cho cán bộ;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tự thực hiện Gói thầu: Thi công hotline Dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Đồ Sơn, TP Hải Phòng năm 2027 với các nội dung chính như sau:

- Đơn vị được giao tự thực hiện: Đội sửa chữa Hotline - Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Giá trị giao tự thực hiện: **73.645.220** đồng.

(Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, sáu trăm bốn năm nghìn, hai trăm hai mươi đồng).

Trong đó: - Giá trị trước dự phòng là: 70.138.305 đồng

- Giá trị dự phòng là: 3.506.915 đồng

- Tiến độ thực hiện: 10 ngày.

Điều 2. Giao phòng TCNS soạn thảo quyết định giao nhiệm vụ cho Đội sửa chữa hotline thực hiện nhiệm vụ thi công hotline trình Giám đốc duyệt.

Điều 3. Phòng TCNS, phòng QLĐT, Đội sửa chữa hotline và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- PGĐ Trần Thị Phương Hạnh (để c/đ);
- Lưu: VT, QLĐT (05).

GIÁM ĐỐC

M.S.C.N:0100100417-009 CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nguyễn Hữu Hưởng