UBND PHƯỜNG TUY HÒA
BAN QLDA ĐTXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 66 /QĐ-BQL

Tuy Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
Gói thầu 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (Đoạn Trần Phú - Lê Thánh Tôn).

GIÁM ĐỐC BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TUY HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC, ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 134/2026/TT-BTC, ngày 09/9/2026 quy định mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND, ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị cấp tỉnh và bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho các địa phương từ nguồn ngân sách tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025 để thực hiện nhiệm vụ, dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND phường Tuy Hòa: số 3420/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa; số 4230/QĐ-UBND ngày 25/9/2026 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú – Lê Thánh Tôn);

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tuy Hòa: số 50/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư; số 58/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú – Lê Thánh Tôn);

Căn cứ Kết quả gửi dự thảo hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Biên bản hoàn thiện hợp đồng, Gói thầu 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú – Lê Thánh Tôn).

Theo đề nghị của Bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú – Lê Thánh Tôn), theo các nội dung chính dưới đây:

1. Thông tin về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu 02TV: Tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Thái Học (đoạn Trần Phú – Lê Thánh Tôn).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Anh Trung. Địa chỉ: Số 24 Chu Mạnh Trinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

- Mã số thuế: 4401028056.

- Giá trúng thầu (giá trị hợp đồng): 26.276.000 đồng, Đã bao gồm VAT = 8%. (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu (thời gian thực hiện hợp đồng): 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

3. Các nội dung khác: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và các quy định khác có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Bộ phận Kế hoạch - Tổng hợp căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các bộ phận thuộc Ban, Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Anh Trung và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND phường (b/c);
- Phòng KTHT&ĐT phường (đ/b);
- Ban Giám đốc;
- Các Bộ phận thuộc Ban;
- Lưu: VT, KH-TH.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TUY HÒA T. ĐẮK LẮK
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Thiên Tân