UBND XÃ TUẦN GIÁO **BAN QLDA VÀ PT QUỸ ĐẤT**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 182/QĐ-BQLDA	*Tuần Giáo, ngày 19 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Thí nghiệm đối chứng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT XÃ TUẦN GIÁO

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08/8/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phân bổ vốn đầu tư công ngân sách trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phân bổ vốn ngân sách Trung ương và nguồn đối ứng Ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hoá - thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/9/2026 của UBND tỉnh về

việc Phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công ngân sách Trung ương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tuần Giáo về việc giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BQLDA ngày 29/9/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-BQLDA ngày 07/10/2026 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và dự toán các gói thầu thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo;

Căn cứ Biên bản thương thảo ngày 19/11/2026 giữa Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu Thí nghiệm đối chứng thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo với những nội dung sau:

- Nhà thầu trúng chỉ định thầu: **Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên**.

- Địa chỉ: Bản Noong Bua, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.

- Mã số thuế: 5600174261.

- Phạm vi công việc: Thí nghiệm đối chứng, kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện và các bộ phận công trình Đầu tư xây dựng Khu thể thao thuộc Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Tuần Giáo.

- Giá trúng thầu: **185.407.099** đồng *(Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm linh bảy nghìn không trăm chín mươi chín đồng).*

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

Điều 2. Căn cứ quyết định này, Các Tổ chuyên môn, Tổ chuyên gia đấu thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo; Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Tổ chuyên môn, Tổ chuyên gia đấu thầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Tuần Giáo; Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định này để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (b/c);
- Lưu VT.

PHỤ TRÁCH BAN

U.B.N.D XÃ TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Đỗ Hồng Tiến