UBND XÃ TAM HỒNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 245/QĐ-BQLDA	*Tam Hồng, ngày 15 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng về việc phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-BQLDA ngày 28/09/2026 của Ban quản lý dự án xã Tam Hồng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng;

Căn cứ Tờ trình số 141026-22/TTr-TCG ngày 14/10/2026 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH TM&DV Minh Thành HN về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng;

Căn cứ Báo cáo số 362/BC-GTVN ngày 15/10/2026 của Tổ thẩm định Công ty TNHH GOLD TEA Việt Nam về việc thẩm tra E-HSMT gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa điểm trạm y tế Yên Phương, điểm trạm y tế Yên Đồng xã Tam Hồng. Hồ sơ gồm 3 phần, 8 chương với nội dung chính như sau:

- Phần 1: Thủ tục đấu thầu

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

+ Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

+ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3: Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng

+ Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

+ Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu do Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành HN lập đã được Công ty TNHH Gold Tea Việt Nam thẩm tra).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Bộ phận quản lý dự án và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu và tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Tổ trưởng tổ QLDA, Kế toán, cán bộ quản lý dự án, và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Tam Hồng (b/c);
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TAM HỒNG
Mã số thuế: 2500746368
Thời gian ký: 15-10-2026 14:09:26

Đỗ Hoàng Trường