CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THIẾT KẾ - ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH **Số:** 827/CV-TVTB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hưng Yên, ngày 27 tháng 08 năm 2026

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Về kết quả đánh giá E-HSĐXKT của gói thầu Giám sát thi công thuộc dự án Đường Trần Lãm (Đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm (Chủ đầu tư)

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về Đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ – UBND ngày 25/08/2026 của UBND phường Trần Lãm về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu Giám sát thi công thuộc dự án Đường Trần Lãm (Đoạn từ Lý Bôn đến cầu Sam), thành phố Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên);

Căn cứ biên bản mở thầu E-HSĐXTC ngày 25/08/2026 lúc 13:36;

Căn cứ Mục 23. Làm rõ E- HSDT, Chương I Chỉ dẫn Nhà thầu thuộc E-HSMT theo E-TBMT số IB2600398524-00 phát hành ngày 28/07/2026.

Công ty Cổ phần Tư vấn - thiết kế - đầu tư xây dựng Thái Bình (Nhà thầu) đề nghị Chủ đầu tư làm rõ chi tiết điểm đánh giá E- HSĐXKT và các vấn đề có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối với E-HSMT: Đơn vị lập E-HSMT tại mục 3.1 phần 3 Giải pháp và phương pháp luận phần thang điểm chi tiết yêu cầu *"Trình bày đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, có hình ảnh hiện trạng công trình"*. Đơn vị tư vấn lập yêu cầu trái quy định theo Khoản 3 điều 44 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, khoản 2 Điều 63 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và điểm c mục 3 và mục 4 Phụ lục 10 Thông tư số 79/2025/TT-BTC: Hồ sơ mời thầu không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hay một số nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng.

- Đối với làm rõ E-HSDT: Mục 23. Làm rõ E- HSDT, Chương I Chỉ dẫn Nhà thầu thuộc E-HSMT quy định *"Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa chủ*

đầu tư và nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ" nhưng văn bản yêu cầu làm rõ là của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phương Thảo không phải văn bản của Chủ đầu tư. Ngoài ra, Trong văn bản làm rõ thì thời hạn làm rõ là 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải yêu cầu làm rõ trên Hệ thống (ngày 20/08/2026) trong khi đó trên Hệ thống có mã yêu cầu CBD2600073398 thì là ngày 24/08/2026. Việc làm rõ E-HSDT chưa đảm bảo theo quy định về trình tự và thời gian gây bất lợi cho Nhà thầu.

- Đối với đơn vị Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình Phương Thảo thành lập 09/02/2026 và qua việc lập E-HSMT, làm rõ E-HSDT đề nghị Chủ đầu tư xem xét lại năng lực tư vấn và kết quả đánh giá của đơn vị này về số điểm E-HSĐXKT của Nhà thầu chúng tôi.

- Đối với điểm đánh giá E-HSĐXKT: yêu cầu làm rõ các nội dung đánh giá chi tiết, các tiêu chí trừ điểm và lý do trừ điểm trong E-HSDT của nhà thầu. Căn cứ pháp lý và hồ sơ liên quan làm cơ sở cho việc trừ điểm E-HSĐXKT của Nhà thầu chúng tôi.

Nhà thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện quy trình giải quyết kiến nghị về lựa chọn nhà thầu theo đúng trình tự, thủ tục theo Điều 138 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ.

Trường hợp giải quyết kiến nghị không đảm bảo tính khách quan, minh bạch và đúng quy định của pháp luật về đấu thầu làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà thầu, Nhà thầu sẽ thực hiện quyền kiến nghị lên cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT,VP.

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N:1000944560-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN -THIẾT KẾ- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH
TỈNH HƯNG YÊN

Nguyễn Quang Họa

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN- THIẾT KẾ- ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH
Mã số thuế: 1000944560
Thời gian ký: 27-08-2026 10:03:33