TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 13238/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT

TP.Hồ Chí *Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)
Gói thầu: Kiểm toán công trình
thuộc Kế hoạch "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026".

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTg ngày 24/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01/10/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT);

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-VNPT-TCCB ngày 26/8/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Tây thành phố đơn vị trực thuộc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-VNPT-NL ngày 05/09/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành mô hình tổ chức 34 Viễn thông tỉnh, thành phố sau sắp xếp lại;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-VNPT.TPHCM-NS ngày 23/09/2025 của Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mô hình tổ chức Ban Quản lý Dự án Tây thành phố;

Căn cứ Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác Công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/09/2025 của Chính phủ Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/06/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3947/QD-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 20/04/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 1".

Căn cứ Quyết định số 10325/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 1".

Căn cứ Quyết định số 4710/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 2".

Căn cứ Quyết định số 10326/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 08/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 2".

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 3”.

Căn cứ Quyết định số 10403/QD-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng – Đợt 3”.

Căn cứ Quyết định số 6094/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05 tháng 6 năm 20205/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-556, HCM2026-554, HCM2026-680".

Căn cứ Quyết định số 6095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-236, VTU2024-044, HCM2026-1017, VTU2025-007".

Căn cứ Quyết định số 6096/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1018, HCM2026-1019, HCM2026-1020".

Căn cứ Quyết định số 6098/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án

"Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-636, HCM2026-618, HCM2026-1235".

Căn cứ Quyết định số 6099/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1252, HCM2026-1278, HCM2026-1277".

Căn cứ theo Quyết định số 7091/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 25/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-287, HCM2026-1253".

Căn cứ theo Quyết định số 6102/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2022-170, HCM2026-927, HCM2026-1391".

Căn cứ Quyết định số 6118/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/06/2026; của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án , kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1249, HCM2026-1255, HCM2026-1259”.

Căn cứ Quyết định số 10443/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1249, HCM2026-1255, HCM2026-1259”.

Căn cứ Quyết định số 6466/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2026-1293, HCM2026-1292, HCM2026-1189, HCM2026-1204, HCM2026-797, HCM2026-1049".

Căn cứ Quyết định số 6467/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt Dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - các trạm HCM2022-PTM-039, HCM2022-PTM-095".

Căn cứ Quyết định số 6475/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 15”.

Căn cứ Quyết định số 10404/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 10/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1) công trình: “Xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông trạm BTS VNPT xây dựng - Đợt 15”.

Căn cứ theo Quyết định số 3939/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 14/05/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Tên Lửa, Quận Bình Tân – Hạng mục: Hạ ngầm cáp”.

Căn cứ Quyết định số 13113/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/11/2024 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Lê Quang Định từ Bạch Đằng đến Phạm Văn Đồng (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12252/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Lê Quang Định từ Bạch Đằng đến Phạm Văn Đồng (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12455/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/111/2024 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên tuyến đường Hưng Phú, Quận 8 - VNPT - Năm 2022 (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 12815/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 31/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên tuyến đường Hưng Phú, Quận 8 - VNPT - Năm 2022 (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 11119/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 26/11/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hoá cáp viễn thông đường Hoàng Thiều Hoa, đường Cây Keo, phường Phú Thạnh, TP. HCM (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAt ngày 08/05/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông, trạm BTS tại khu vực Bình Dương và khu vực Vũng Tàu năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 10209/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 04/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1), dự toán gói thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông, trạm BTS tại khu vực Bình Dương và khu vực Vũng Tàu năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 6161/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 06/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông đường Lê Văn Chí (Việt Thắng), phường Linh Xuân".

Căn cứ Quyết định số 6734/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 18/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình Dương (Phòng hạ tầng TDM) đợt 1 năm 2026".

Căn cứ Quyết định số 6669/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 17/06/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Kéo cáp quang truyền dẫn cho các Trạm BTS phát triển mới Pha 9-PO4 khu vực Bình Dương (Phòng hạ tầng BCA, TAN) đợt 1 năm 2026"

Căn cứ Quyết định số 11399/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 28/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu "Ngầm hoá cáp viễn thông đường Trần Ngọc Diện, Nguyễn Ư Dĩ, Võ Trường Toản, Lê Thước và đường số 1, 2, 3, 4 (Trúc Đường) - phường Thảo Điền (Hạng mục: Hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định số 11462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Ngầm hóa mạng viễn thông tuyến đường Hà Huy Giáp - Hạng mục: Hầm cống".

Căn cứ Quyết định số 12820/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 31/12/2025 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Ngầm hóa mạng viễn thông trên đường Hồng Hà, Bạch Đằng, Lam Sơn, Đống Đa, quận Tân Bình (Hạng mục: hạ ngầm cáp)".

Căn cứ Quyết định 4095/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 23/04/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông giai đoạn năm 2025-2026".

Căn cứ Quyết định số 11458/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 29/09/2026 của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án điều chỉnh (lần 1), dự toán gói thầu dự án "Lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho các nhà trạm viễn thông giai đoạn năm 2025-2026".

Căn cứ Quyết định số 6462/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 12/06/2026của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Mở rộng mạng cáp quang ODN năm 2026 khu vực TTVT Bến Cát, TTVT Tân Uyên, TTVT Thủ Dầu Một".

Căn cứ Quyết định số 11147/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 22/09/2026của Giám đốc VNPT.TPHCM về việc phê duyệt dự án (điều chỉnh lần 1), dự toán gói thầu dự án "Mở rộng mạng cáp quang ODN năm 2026 khu vực TTVT Bến Cát, TTVT Tân Uyên, TTVT Thủ Dầu Một".

Căn cứ Quyết định số 12367/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 16/10/2026 của Giám đốc Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung thuộc kế hoạch "Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng đợt 4 năm 2026";

Căn cứ Quyết định số 12568/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 21/10/2026 của Giám đốc Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ Thẩm định đấu thầu gói thầu "Kiểm toán công trình";

Xét Tờ trình số 6293/TTr-TH ngày 30/10/2026 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu "Kiểm toán công trình",

Xét Báo cáo thẩm định số 6350/BC-TH ngày 02/11/2026 của Tổ thẩm định/Phòng Tổng hợp về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu "Kiểm toán công trình";

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E -HSMT gói thầu "Kiểm toán công trình" với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tổng hợp – Ban Quản lý dự án Tây Thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Tổng hợp, Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu: VT, P.TH (LTP).
- Số Eof : 818014

TUQ. GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC BAN QLDA TÂY THÀNH PHỐ

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM - VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Mã số thuế: 0300954529
Thời gian ký: 04-11-2026 10:51:06

Hồ Minh Kiệt