TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1973/QĐ-PCSL

Sơn La, ngày 19 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTV ngày 04/05/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế mua sắm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 130/QĐ-HĐTV ngày 05/11/2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3130/QĐ-EVNNPC ngày 31/12/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD-ĐTXD- Tài chính năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-PCSL ngày 19/11/2026 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 257/TTr-PCSL ngày 19/11/2026 của Tổ chuyên gia gói thầu SXKD về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch & Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán "Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026" nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng: Kế hoạch và vật tư, Tài chính kế toán, Kỹ thuật, Thanh tra bảo vệ và pháp chế; Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ thẩm định đấu thầu; Trưởng các bộ phận, đơn vị và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Điện lực Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BGĐ Cty(để b/c);
- Các phòng: KT, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC



Trần Duy Trinh

Phụ lục 01

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026

I. KẾ HOẠCH LỰC CHỌN NHÀ THẦU

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phân loại gói thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Công ty Điện lực Sơn La- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc	**Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, dụng cụ đo, thí nghiệm năm 2026**	Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị, dụng cụ đo phục vụ công tác quản lý vận hành, kiểm tra, thí nghiệm và sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Sơn La.	460.183.500	Chi phí SXKD điện năm 2026	Chào giá trực tuyến rút gọn	Phi tư vấn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	15 ngày	Quý IV	Trọn gói	15 ngày	không
Tổng cộng				**460.183.500**									

Ghi chú: Giá các gói thầu đã bao gồm thuế VAT.