UBND TỈNH TÂY NINH **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 2409 /QĐ-SXD	*Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 9999/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 11/3/2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh và phân khai danh mục, mức vốn phân bổ còn lại cho các công trình để thực hiện bảo trì đường bộ năm 2026 do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho NSĐP năm 2026 và nguồn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1261/QĐ-SXD ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 01);

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-SXD ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh phân khai dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ Bảo trì đường bộ năm 2026 (lần 02);

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-SXD ngày 19/9/2025 của Sở Xây dựng về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ thầu;

Căn cứ Quyết định số 17218/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ- SXD ngày 28/9/2026 của Sở Xây dựng Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông;

Căn cứ Tờ trình số 265/TTPD EHSMT/TMC ngày 07/10/2026 của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây Dựng TMC về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông (kèm theo E-HSMT do Tổ chuyên gia lập theo Quyết định số 265/QĐ TLTCG ngày 06/10/2026);

Theo Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 08/10/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây Dựng TMC phối hợp với Ban Quản lý bảo trì, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý bảo trì, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây Dựng TMC và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH TÂY NINH

Nguyễn Thành Ngoãn

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban GĐ Sở (b/c);
- Ban QLBT (03b);
- Lưu: VT, P.QLKCHT, Oanh.

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: SỞ XÂY DỰNG
Mã số thuế: 0079093
Thời gian ký: 09-10-2026 14:40:57