UBND XÃ HÒA BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN QLDA KV HÒA BÌNH	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:377/QĐ-BQLDA	*Hòa Bình, ngày 11 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Hòa Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1;

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-BQLDA ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1;

Căn cứ Tờ trình số 31/TTr-LK ngày 08 tháng 8 năm 2026 của Công ty TNHH xây dựng Lê Khanh về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1;

Căn cứ báo cáo thẩm định số43./BCTĐ-HSMT-HN ngày11 tháng 8 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Hợp Nhất về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu 06: Thi công xây dựng thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1 với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ 5 Thanh đến Cầu Thanh Niên, Ấp thị trấn A1.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Thi công xây dựng.

3. Địa điểm: Xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.

4. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách nhà nước (Nguồn phân bổ số tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025).

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày.

9. Thời gian tổ chức đấu thầu:

- Thời gian phát hành E-HSMT: Theo thông báo mời thầu.
- Thời gian đóng thầu: Theo quy định hiện hành.
- Thời gian mở thầu: Ngay sau thời điểm đóng thầu.

10. Nội dung mời thầu và tiêu chuẩn xét thầu:

Thống nhất theo nội dung báo cáo thẩm định E-HSMT số 43/BCTĐ-HSMT-HN ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Tổ thẩm định E-HSMT thuộc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Nhất.

Điều 2. Giao Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Nhất và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Bộ phận kỹ thuật, Bộ phận kế toán, Công ty TNHH Xây dựng Lê Khanh, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Hợp Nhất và các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT, (H).

GIÁM ĐỐC

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HOÀ BÌNH
Mã số thuế: 1900441168
Thời gian ký: 11-08-2026 14:14:43

U.B.N.D XÃ HÒA BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC HÒA BÌNH

Phan Thanh Nhàn