ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ GIA VIỄN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2031/QĐ-UBND	*Gia Viễn, ngày 26 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA VIỄN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về việc lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 19/11/2026 của UBND xã Gia Viễn về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà;

Căn cứ Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 21/11/2026 của UBND xã Gia Viễn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND xã Gia Viễn về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: Thi công xây dựng; Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầuThi công xây dựng; Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu Thi công xây dựng; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Kiểm toán công trình thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà;

Căn cứ Tờ trình số 45/TTr-TCGĐT ngày 26/11/2026 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 48/BC-KQTĐ ngày 26/11/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà;

Căn cứ các Văn bản khác có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Gia Hoà cũ làm cơ sở hoạt động giáo dục của trường Mầm non Gia Hoà với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gia Viễn chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trưởng phòng Kinh tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Gia Viễn, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định và Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND xã (để b/c);
- Các Phó chủ tịch UBND;
- Tư vấn lập, thẩm định HSMT;
- Lưu VT..

Nội dung được ký số bởi:
Tên đơn vị: UBND XÃ GIA VIỄN
Mã số thuế: 2700986381
Thời gian ký: 26-11-2026 16:23:23

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ GIA VIỄN TỈNH NINH BÌNH

Vũ Đức Vượng