TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP GỖ MDF VRG KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 366 /QĐ-MDFKG-DAR

An Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu K07.02.2: Cải tạo liếp trồng rừng tại Khoảnh 7, Tiểu khu 19 (từ liếp 18 đến 36; liếp 54 đến 67; liếp 124 đến 146, diện tích 35,5ha)

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-HĐQT-MDFKG ngày 31/12/2025 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên năm 2026 Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 86/BCTĐ-DAR ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục: Cải tạo liếp trồng rừng tại Khoảnh 7, Tiểu khu 19 (từ liếp 18 đến 36; liếp 54 đến 67; liếp 124 đến 146, diện tích 35,5ha).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu K7.02.2: Cải tạo liếp trồng rừng tại Khoảnh 7, Tiểu khu 19 (từ liếp 18 đến 36; liếp 54 đến 67; liếp 124 đến 146, diện tích 35,5ha) *(kèm theo Phụ lục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).*

Điều 2. Giao Tổ thẩm định có trách nhiệm phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ thẩm định, Phòng Tổ chức Hành Chính, phòng Quản lý Dự án rừng, phòng Tài chính Kế toán và các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, TBKS, Ban TGĐ (để b/c);
- Lưu: VT,DAR.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1702[illegible]2152 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ MDF VRG KIÊN GIANG X. THẠNH LỘC T. AN GIANG

Nguyễn Anh Tuấn

Scanned with CamScanner

PHỤ LỤC: PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu K7.02.2: Cải tạo liếp trồng rừng tại Khoảnh 7, Tiểu khu 19 (từ liếp 18 đến 36; liếp 54 đến 67; liếp 124 đến 146, diện tích 35,5ha).

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-MDFKG-DAR ngày 29 tháng ..9... năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang	**Gói thầu số K7.02.2:** Thuê xe cuốc đào đắp từ liếp 18 đến 36; liếp 54 đến 67; liếp 124 đến 146.	Đào đắp đất nâng cao liếp	1.493.881.116	Vốn chủ sở hữu và vốn vay	Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý III và IV Năm 2026	Đơn giá cố định	45 ngày	Không áp dụng

Scanned with CamScanner