UBND TỈNH ĐỒNG THÁP **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 386/QĐ-BQLDAGT	*Đồng Tháp, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu PL2600330302 thuộc dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Tờ trình số 366/TTr-BQLDA3 ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng thuộc dự án: Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 06/TTĐ-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt;

Căn cứ Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh chủ đầu tư các chương trình, nhiệm vụ, dự án sau khi tổ chức lại các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-BQLDAGT ngày 30/9/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTĐĐT, KT-TĐ (Luật).

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Nội dung được ký số bởi:
Cơ quan: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
Mã số thuế: 1201538079
Thời gian ký: 06-11-2026 17:35:40

Nguyễn Hoàng Khuyên

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số386 /QĐ-BQLDAGT ngày 06 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp)

1. Nội dung gói thầu:

- Tên dự án: Khắc phục điểm sạt lở trên tuyến Kênh 28- Trà Lọt đoạn dưới cầu Trà Lọt.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng.

- Giá gói thầu: 9.880.655.064 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2026.

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

2. Nội dung của E-HSMT:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.